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ПРОЕКТ

 ДОГОВОР № 
на оказание инженерных услуг 
г. Минск    



                                                            «    »                 2022 г.                                                
Республиканское унитарное предприятие «Специальная связь», зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 04 июня 2018 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 193087950, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в  лице заместителя директора Бибика Владимира Леонидовича, действующего на основании доверенности от 29 октября 2021 г. № 23-13/17, с одной стороны и _________________________________________________________, зарегистрированный __________________ исполнительным комитетом ________________ в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № _____________________, именуемый в дальнейшем «Инженерная организация»  с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров  строительного подряда  утвержденными  Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998г №1450 (с изменениями и дополнениями) (далее – Правила), Постановлением  Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 10 мая 2011 г. № 18 «Об утверждении инструкции о порядке оказания инженерных услуг в строительстве и признании утратившими силу нормативных правовых актов, отдельных структурных элементов Постановлений Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь» (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.08.2020 № 40 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления технического надзора за строительством» (с изменениями и дополнениями) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Инженерная организация принимает на себя обязательства на оказание инженерных услуг по осуществлению технического надзора за выполнением ремонтно-строительных работ на объекте: «Текущий ремонт по замене участка системы водоснабжения в помещении по ул. Семенова, 14-1 в г. Минске» (далее Объект) в соответствии с Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг в строительстве, утверждённой Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 10.05.2011 № 18, Инструкцией о порядке осуществления технического надзора за строительством, утверждённой Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.08.2020 № 40 и другими нормативными техническими актами, а Заказчик обязуется создать Инженерной организации необходимые условия для оказания услуг, принять их результат и оплатить в соответствии с ценой, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.
1.2. Сроки оказания услуг: 

- начало оказания услуг – ___ _________ 2022 г.

- окончание оказания услуг – дата завершения ремонтно-строительных работ.
1.3. Источник финансирования: Собственные средства Заказчика.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Передать Инженерной организации один экземпляр сметной документации по Объекту в течение 5 дней с даты заключения настоящего договора;

2.1.2. обеспечить Инженерной организации возможность полноценного выполнения возложенных на нее обязанностей, не вмешиваясь при этом в ее финансово-хозяйственную деятельность;

2.1.3. не препятствовать исполнению Инженерной организацией взятых на себя обязательств по настоящему договору, а также принимать все необходимые меры по устранению препятствий в исполнении договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных договором;
2.1.4. проверять и подписывать акты сдачи-приемки оказанных инженерных услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения или давать в указанный срок мотивированный отказ от их приемки.

2.1.5. осуществлять оплату оказанных услуг в размере и сроки, установленные настоящим договором;

2.1.6. из числа персонала Заказчика назначить своего представителя, ответственного за ведение строительства со стороны Заказчика. 

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. требовать от Инженерной организации качественного и надлежащего оказания услуг в соответствии с настоящим договором;

2.2.2. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством;

2.2.3. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг;

2.2.4. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением договора, если условиями договора или законодательством не предусмотрено иное;

2.2.5. осуществлять иные права, предусмотренные договором и законодательством.
2.3. Инженерная организация обязуется:
2.3.1. приступить к оказанию услуг в сроки, указанные в п. 1.2 настоящего Договора.
2.3.2. Осуществлять технический надзор в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления технического надзора за строительством, утверждённой Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.08.2020 № 40 и другими нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

2.3.3. Назначить приказом лиц, осуществляющих технический надзор. Инженерная организация в течение трех дней после подписания настоящего договора письменно извещает Заказчика, о назначенном из числа своего персонала представителе, ответственном за оказание инженерных услуг и о назначении лиц, ответственных за осуществление технического надзора.

2.3.4. Осуществлять выезд представителя технического надзора на объект строительства не менее одного раза в неделю. Участвовать при выполнении скрытых работ на объекте строительства и их приемке.

2.3.5. Знать акты законодательства в области строительства, ТНПА, сметную документацию, документацию по организации строительства и производству работ на объекте, методы контроля качества, правила приемки и освидетельствования строительных работ, а также правила охраны труда и техники безопасности в строительстве.

2.3.6. Контролировать на строительном объекте наличие исполнительной документации и поверенных средств измерений.

2.3.7. Проверять не реже одного раза в неделю качество ремонтно-строительных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их требованиям ТНПА, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), своевременно выявлять дефекты и нарушения, информировать о них заказчика и подрядчика.

2.3.8. Своевременно проверять объемы выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществлять их приемку, участвовать в освидетельствовании скрытых работ и промежуточной приемке ответственных конструкций с оформлением актов по установленной форме. Замечания и указания по устранению выявленных дефектов и нарушений вносить в журналы производства работ с указанием срока исполнения и контролировать их выполнение. 

2.3.9. Требовать от подрядчика (или представителя подрядчика) исполнительную документацию, в том числе: общий журнал работ, журналы специальных работ; акты (протоколы) испытаний материалов, изделий, конструкций, инженерных систем и оборудования; документы о качестве (паспорта и сертификаты на материалы, изделия, конструкции и оборудование).

2.3.10. Участвовать в проверках, осуществляемых заказчиком, контролировать выполнение подрядчиком указаний, полученных при проверках; создавать вместе с подрядчиком необходимые условия для осуществления этих проверок. 

2.3.11. Обеспечивать контроль за расходованием денежных средств в пределах утвержденных смет на строительство объекта в базисных ценах.  Вести учет объемов выполненных ремонтно-строительных работ. Проводить при производстве работ проверку на соответствие применяемых расценок и коэффициента на стесненность фактически выполняемым работам.

2.3.12. Осуществлять контроль и надзор за соответствием ремонтно-строительных работ, применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям технических нормативных правовых актов, требовать от подрядчика соблюдения условий их хранения на строительной площадке, а также контролировать обеспечение сохранности выполненных работ, возведенных зданий и сооружений до их сдачи заказчику. 

2.3.13. Рассматривать претензии подрядчика по вопросам приемки работ. Принимать по этим претензиям решения или вносить свои предложения для принятия решения заказчиком. 

2.3.14. Участвовать в приемке работ, рассматривать, проверять и подписывать справки и акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ – формы С-3а и С-2а;

2.3.15. Проверять наличие надлежаще оформленной подрядчиком производственной и исполнительной документации, оформленной надлежащим образом.  

2.4. Инженерная организация вправе:
2.4.1. Требовать оплаты за оказанные Инженерной организацией услуги, иные выплаты согласно настоящему договору;

2.4.2. Инженерная организация не имеет права без предварительного согласия Заказчика уступить свои обязательства по договору на оказание инженерных услуг третьему лицу.
2.4.3. Приостанавливать производство ремонтно-строительных работ (с обязательным последующим письменным уведомлением заказчика и подрядчика) в случае несоответствия выполнения подрядчиком работ, указанных в сметной документации и (или)  указаний или предписаний заказчика по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформаций или обрушения сооружений, их отдельных частей, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды.

2.4.4. Вносить предложения подрядчику о привлечении к ответственности должностных лиц подрядчика, систематически нарушающих требования ТНПА на строительство и не выполняющих указаний представителя технического надзора.

2.5. Инженерная организация не несет ответственность за выполненные строительные и иные специальные монтажные работы в случае, если Заказчик принял и оплатил их без согласования с Инженерной организацией.
3. Цена договора
3.1. Цена договора на оказание инженерных услуг по осуществлению технического надзора за выполнением ремонтно-строительных работ на объекте составляет _____________________ белорусских рублей, в том числе НДС 20% составляет __________________ белорусских рублей. 
Указанная цена договора является фиксированной на весь период строительства объектов, включает все возможные расходы, а также все налоги и сборы, применяемые в Республике Беларусь.
3.2. Цена договора может быть изменена по соглашению Сторон в случае изменения:

- неизменной договорной (контрактной) цены ремонтно-строительных работ на объекте;

-налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование договорной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот.
3.3. Изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 

4. Порядок расчетов
4.1. За расчетный период принимается календарный месяц.

4.2. Стоимость услуг ежемесячно обосновывается расчетом и указывается в актах сдачи-приемки оказанных услуг. Оплата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки оказанных услуг.

4.3. Заказчик производит оплату оказанных услуг в течение 10 банковских дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных инженерных услуг.

4.4. Оплата оказанных Инженерной организацией услуг производится платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Инженерной организации.

4.5. Акт сдачи-приемки оказанных услуг предоставляется Инженерной организацией Заказчику не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным и подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. В случае отказа Заказчика от подписания акта, он в тот же срок представляет Инженерной организации мотивированный отказ в письменном виде.

5. Гарантийные обязательства
5.1. Гарантийный срок на оказанные Инженерной организацией услуги устанавливается на 2 (два) года – период гарантийного срока эксплуатации Объекта.
5.2. Наличие некачественно выполненных подрядчиком (генеральным подрядчиком) ремонтно-строительных работ, обнаруженных в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока, оформляется Инженерной организацией дефектным актом за подписями Заказчика, Инженерной организацией и Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов, Инженерная организация совместно с Подрядчиком обязана направить своих представителей на объекты не позднее пяти дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Инженерная организация не вправе уклониться от не подписания дефектного акта. В случае не подписания дефектного акта Подрядчиком, Инженерная организация составляет дефектный акт, который подписывается Заказчиком и Инженерной организацией.
5.3. Инженерная организация не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если они произошли вследствие нормативного износа объекта, неправильной его эксплуатации, механического повреждения эксплуатирующей организацией, ненадлежащего ремонта или повреждения третьими лицами. 
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.2. Заказчик несет ответственность за необоснованное уклонение от приемки услуг Инженерной организации и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение в размере 0,2% стоимости этих услуг за каждый день просрочки.
6.3. Инженерная организация несет ответственность:

6.3.1. За необоснованное уклонение от приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору строительного подряда, в том числе не проверка и (или) не подписание Инженерной организацией в установленный срок актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, Инженерная организация уплачивает Заказчику пеню в размере 0,2% от стоимости работ (услуг) от приемки которых она уклонилась за каждый день такого уклонения от приемки, но не более стоимости этих работ (услуг);

6.3.2. За необоснованное уклонение от участия в освидетельствовании скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций по договору на строительство объекта (в том числе не прибытие представителя Инженерной организации для освидетельствования скрытых работ или промежуточной приемки ответственных конструкций к сроку, указанному в извещении Подрядчика) Инженерная организация уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 5 базовых величин за каждый случай уклонения, если это повлекло: 

- затраты Заказчика по вскрытию конструкций по требованию Инженерной организации для подтверждения правильности выполненных работ, Инженерная организация так же обязуется возместить Заказчику убытки в размере указанных затрат;

- задержку освидетельствования и  остановку последующих работ, Инженерная организация так же обязуется возместить Заказчику убытки в размере убытков, причиненных Подрядчику от вынужденной остановки работ и взысканных Подрядчиком с Заказчика.

6.3.3. За подписание должностным лицом Инженерной организации акта сдачи-приемки строительных, специальных, монтажных работ, выполненных с нарушениями требований сметной документации, технических нормативных правовых актов, или акта приемки объекта в эксплуатацию, Инженерная организация уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 5 базовых величин за каждый акт, составленный с нарушением.
6.3.4. Инженерная организация принимает работы и несет ответственность за достоверность объемов, проверку расчетов стоимости подписанных им актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ - формы С-2а и справок о стоимости работ и затрат С-3а, в том числе за правильность и полноту списания материалов, использованных при выполнении работ, составление калькуляций в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6.3.5. В случае выявления контролирующими органами завышений,  принятых у  подрядчика объемов ремонтно-строительных работ, Инженерная организация возмещает Заказчику стоимость оказанных  инженерных услуг по  осуществлению технического надзора,  рассчитанную  от  объема  завышений,  с  применением  прогнозных индексов изменения стоимости затрат, действующих  на  момент  выявления  данных завышений, в течение трех банковских дней от даты выставления Заказчиком Исполнителю письменного требования.

6.3.6.  В случае, если Заказчик, следуя указаниям Инженерной организации, допустил какое-либо нарушение, последний несет ответственность за данное нарушение вместо Заказчика.

6.4. Уплата неустоек не освобождает стороны от надлежащего исполнения обязанностей, возложенных по Договору.

6.5. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, могут быть взысканы с виновной стороны в полном объеме сверх неустойки, предусмотренной Договором.

7.
Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы, в том числе такой как наводнение, пожар, землетрясение, ураган, другие стихийные бедствия, военные действия, акты терроризма и забастовки, введение чрезвычайного положения, принятие государственными органами, местными исполнительными и распорядительными органами, иными уполномоченными лицами правовых актов, препятствующих выполнению Сторонами обязательств по договору или содержащих запрет на совершение действий, составляющих обязательства Сторон.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия указанных в п.7.1. настоящего договора обстоятельств, не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления.

Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, на которые ссылаются Стороны, должны быть подтверждены компетентными органами (БелТПП, иные).

7.3. Не уведомление одной из Сторон другой Стороны в указанный в п. 7.2. договора срок о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Стороной настоящего договора, лишает эту Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
7.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

7.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны действуют по договоренности. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать более 2 (двух) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор.
7. Антикоррупционная оговорка
8.1. Стороны, в том числе их работники, обязуются соблюдать условия по недопущению совершения в отношении другой Стороны, в том числе ее работников, действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или реализации иных неправомерных целей.

8.2. Стороны обязуются не допускать совершения действий коррупционной направленности.

8.3. В случае если у одной из Сторон возникло подозрение и (или) стало известно о возможном нарушении данной оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений, данная Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне, направив ей уведомление в письменном виде (заказным письмом с уведомлением), и подготовить соответствующие предложения о расторжении Договора.

8.4. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае нарушения одной из Сторон условий оговорки, а также потребовать возмещения документально подтвержденного реального ущерба, возникшего в результате отказа от исполнения договора по данному основанию.
9. Срок действия договора, порядок его изменения, дополнения и расторжения
9.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Изменения (дополнения) в настоящий договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения.

9.3. Сторона, получившая уведомление о расторжении договора, при наличии возражений обязана урегулировать спорные вопросы в 15-дневный срок. Спор неразрешенный в претензионном порядке, передается на рассмотрение в экономический суд г. Минска.

Соблюдение претензионного (досудебного) порядка обязательно.

Срок для рассмотрения претензии - 15 календарных дней с момента получения претензии.

9.4. Настоящий договор может быть расторгнут:

9.4.1. По соглашению Сторон.

9.4.2. При приостановлении, прекращении, консервации строительства.

9.4.3. В случае неоднократного (два и более раза) нарушения условий настоящего договора одной из сторон, другая сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом не позднее, чем за 15 календарных дней до даты расторжения. Договор расторгается при условии своевременного проведения финансовых расчетов. Расторжение договора в одностороннем порядке не освобождает стороны от обязательств по проведению всех финансовых расчетов.
9.4.4. По инициативе Инженерной организации в случае просрочки Заказчиком оплаты услуг Инженерной организации более трех месяцев, отсутствия финансирования строительства объекта со стороны Заказчика более трех месяцев.
9.4.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

10.  Заключительные положения
10.1.В случае изменения реквизитов сторон, указанных в пункте 11 настоящего договора, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязуется сообщить другой стороне свои новые реквизиты в письменной форме в течение 5 (пяти) дней со дня их изменения.

10.2. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

10.4. Все приложения к настоящему договору нумеруются и являются его неотъемлемой частью.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

Приложения: 
1. Протокол согласования договорной цены на оказание инженерных услуг;
2. Расчет стоимости услуг;
3. Копия аттестата;

4. Копия свидетельства о регистрации.
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           Приложение №1
к договору 
от  _____.2022 № ____
Протокол согласования 

договорной цены на оказание инженерных услуг

	1. Наименование объекта:
	Текущий ремонт по замене участка системы водоснабжения в помещении по ул. Семенова, 14-1 в г. Минске

	

	2. Основание:
	Дефектный акт от 18.03.2022 №1/03, сметная документация

	

	3. Заказчик:
	Республиканское унитарное предприятие «Специальная связь», 

	

	4. Инженерная организация: 
	

	

	Договорная цена:
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