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Об участии в процедуре
переговоров

Республиканское унитарное предприятие <Специальная связь))
ПРеДЛаГаеТ ПРИНяТь УЧасТие в процедуре переговоров без предварительного
квалификационного отбора с процедуроЙ улучшения предложения цо выбору
инженерноЙ организации на оказание инженерных услуг по комплексному
УПРаВЛеНиЮ строительноЙ деятельностью с обязательным осуществлением
КОнТРоЛя и технического надзора по обеспечению системами видеонаблюдения
структурных подразделений предприятия на следующих объектах:

ЛОТ1 <Модернизация системы видеонаблюдения в Брестском цехе
специ€tльноЙ связи по адресу ул. Советских Пограничников, З2-2 в г. Бресте>;

ЛОТ2 <Модернизация системы видеонаблюдения в Витебском цехе
специЕlльноЙ связи по адресу ул. Космонавтов, 6-2 в г. Витебске>;

ЛОТ3 (Модернизация системы видеонаблюдения в Гомельском цехе
специЕrльноЙ связи по адресу ул. Курчатова, 2-2 в г. Гомеле>;

ЛОТ4 <Модернизация системы видеонаблюдения в Гродненском цехе
специ€tльноЙ связи по адресу ул. Буденного, 2З-5 в г. Гродно>;

ЛОТ5 <Модернизация системы видеонаблюдения в Минском цехе
СПеЦИ€lЛЬНоЙ связи по адресу ул. Семёнова, l4-| и ул. Семёнова, |4l| в г.
Минске>;

ЛОТб <Модернизация системы видеонаблюдения в Могилевском цехе
специальноЙ связи по адресу Гомельское шоссе ,2З-2 в г. Могилеве);

ЛОТ7 <Модернизация системы видеонаблюдения в Барановичском
ОТДеЛеНии сПеци€lльноЙ связи по адресу ул. Фроленкова, 7В-2 в г. Барановичи>;

ЛОТ8 (Модернизация системы видеонаблюдения в Пинском отделении
специальной связи по адресу ул. Железнодорожная, 1З-2 в г. Пинске>;

ЛОТ9 (Модернизация системы видеонаблюдения в Полоцком отделении
специ€tльноЙ связи по адресу ул. Октябрьская, 38-1 в г. Полоцке>;

ЛОТ10 <Модернизация системы видеонаблюдения в Калинковичском
ОТДеЛении специ€LпьноЙ связи по адресу пл. Ленина, З-2 в г. Калинковичи));

ЛОТ11 <Модернизация системы видеонаблюдения в Бобруйском
отделении специ€lльной связи по адресу ул. Минская,21-2 в г. Бобруйске).



квизиты. контактны и тел н

наименование
заказчика
Юридический адрес 220006, г. Минск, ул.Семёнова, 14- 1

почтовый адрес 220006, г. Минск, ул.Семёнова, 1 4- 1

Банковские
реквизиты

plc BY92AKBB30l20103070l35500000 (АСБ
Беларусбанк)), 220089, г.Минск, пр-т,Щзержинского, 1 8,

Бик AKBBBY2X унп l93087950,
окпо 50l928845000

Контакты
Начальник сектора по матери€Lпьно-техническому
обеспечению Эпштейн Елена Игорьевна, тел. (l7) 2З2-
40-08, epstein(@specsvyaz.by

Информация о процедуре переговоров:
1.1. Наименование заказчика, его место нахождения, банковские

1.2. Предмет заказа: оказание инженерных услуг по комплексному

управлению строительной деятельностью с обязательным осуществлением
контроля и технического надзора по обеспечению системами видеонаблюдения
структурных подразделений предприятия на объектах сёгласно лотам J\ЪNg1-1 1.

1.З. Инженерные услуги по комплексному управлению строительноЙ

деятельности должны включать выполнение следующих организационно-
технических мероприятий :

- подготовка документов и сбор исходных данных, необходимых для
составления проектной документации, разрешительной документации, за

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством получение
такой документации не требуется;

- подготовка документов, необходимых для заключения договора подряда
с организацией по землеустройству, структурным подр€tзделением местного
исполнительного и распорядительного
государственно-властные полномочия
градостроительной и строительной деятельности, или специ€UIьно создаваемым
коммун€tльным унитарным предприятием, в том числе прилагаемых к нему
сводной ведомости инженерных нагрузок, проекта задания на проектирование;

- получение необходимых согласований, в том числе согласования
земельно-кадастровой документации по предлагаемому месту размещения
земельного участка;

- сбор технических условий на инженерно-техническое обеспечение
объекта строительства;

- выбор подрядчиков, разработчиков проектно-сметной документациLI,
поставщиков товаров, подготовка проектов и заключение договоров подряда на
выполнение проектных и изыскательских работ и строительного подряда, иных
договоров, осуществление контроля за выполнением таких договоров, оказание
содействия разработчикам проектной документации в согласовании готовоЙ
проектно-сметной документации с соответствующими государственными
органами и организациями;

- разработка конкурсной документации и согласование ее с заказчиком;
- организация процедур закупок на строительство объектов, на выполнение

проектных и изыскательских работ, строительных, монтажных и

органа, осуществляющим
в dбласти архитектурной,



пускон€lладочных работ (включая поставку матери€шов, изделий, конструкций и
оборудования), иных процедур закупок в случае и порядке, установленных
законодательством;

- УЧаСТие Вместе с разработчиками проектной документации в
согласовании готовой проектной документации с соответствующими
государственными органами ;

- ПРОВеРКа ПРОектноЙ документации на соответствие утвержденному
заданию на проектирование с подготовкой заключения о возможности ее
передачи заказчиком подрядчику к производству работ;

- Р€ВМеЩение в доступном для обозрения месте информации об объекте
строительства с указанием его заказчика, застройщика, подрядчика, сроков
нач€ша и окончания проведения строительных, специальных, монтажных,
пускон€Lладочных работ и иной информации;

- КООРДИНаЦия деятельности участников строительной деятельности,
организации производственных совещаний на объекте строительства,
ПОДГОТОВКа итоговых протоколов и их рассылка участникам строительной
деятельности, контроль за исполнением протоколов совещаний,
УРеГУЛироВание с участниками строительной деятельности разногласий,
ПРеДЪяВление по поручению заказчика претензий к подрядчикам, поставщикам,
разработчикам проектноЙ документации при невыполнении или ненадлежащем
выполнении договорных обязательств;

- ПРОВерка состояния и качества исполнительной и производственной
документации у подрядчиков и подтверждение в установленном порядке
фаКтического завершения этапов работ по строительству в соответствии с
УТВеРЖДенноЙ проектноЙ документациеЙ и техническими нормативными
правовыми актами и готовности объекта к приемке в эксплуатацию;

- КОНТроль за выполнением подрядчиком требований проектной
документации, проекта организации строительства и проекта производства
работ;

- контроль качества выполненных подрядчиком работ, правильности
расчета стоимости строительства в текущих ценах;

- контроль исполнения графиков производства работ, контроль за
ведением журнала производства работ;

- освидетельствование скрытых работ, организацию приемки выполненных
работ, этапов работ по строительству и промежуточную приемку
ответственных конструкций С оформлением соответствующих актов;

- надзор за целевым и рациональным использованием средств, внесение
предложений о необходимости дополнительных затрат, об использовании
остающихся в распоряжении заказчика, застройщика средств на
непредвИденные затраты, предусмотренных сметой (сметной документацией);

- фОРМИРОВание и руководство работой приемочной комиссии по
ЗаКОНЧеННЫМ СТРОиТеЛьством объектам, предоставление приемочноЙ комиссии
необходимых документов;

- ОСУЩеСТВЛение контроля за соблюдением подрядчиком своих
обязательств в период действия гарантийного срока;

- ИНЫе фУнкции, необходимые для приёмки Заказчиком объекта в
эксплуатацию в соответствии с законодательством и договором.



1.4. Срок оказания услуг по лотам JфJ\lЪ1-11: 100 календарных днеЙ с

момента подписания договора до приёмки объекта в эксплуатацию. Приемка
объекта: ноябрь-декабрь 2022 года.

1.5. Стартовая цена заказа
Лот 1 (Брест) l 027,З9 бел.рублей;
Лот 2 (Витебск) | 027,З9 бел.рублей;
Лот 3 (Гомель) l 02'7,З9 бел.рублей;
Лот 4 (Гродно) l 02'l,З9 бел.рублей;
Лот 5 (Минск) | 027,З9 бел.рублей;
Лот б (Могилев) | 027,З9 бел.рублей;
Лот 7 (Барановичи) | 027,З9 бел.рублей;
Лот 8 (Пинск) l 027,З9 бел.рублей;
Лот 9 (Полоцк) | 027,39 бел.рублей;
Лот l0 (Калинковичи) | 027,З9 бел.рублей;
Лот 11 (Бобруйск) 1 027,З9 бел.рублей.
1.б. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

1.7. Валюта цены зак.ва и в€uIюта расчетов: белорусский рубль.
1.8. Условия оплаты: заказчик производит оплату оказанных услуг в

течение 10 банковских дней со дня подписания актов сдачи-приемки оказанных

услуг.
1.10. Гарантийный срок: I'арантийный срок: 5 лет - период гарантийного

срока эксплуатации объекта.
1.11. Приглашение для процедуры ilереговоров размещено вместе с

документацией в прикрепленных электронных документах на офици€Lпьном

сайте заказчика (www.specsvyaz,b)r) и в информационной системе <Тендеры) на

сайте информационного республиканского унитарного предприятия

<Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен> В сети ИнтернеТ

(www.icetrade.by).
1.12. Предложения для процедуры переговоров, оформленные

надлежащим образом (в соответствии с требованиями, указанными в

утвержденной документации), предоставляются участниками оРГаНИЗаТОРУ

процедуры переговоров одним из следующих способов:
- почтой по адресу 220006 г. Минск, ул.Семёнова,|4-1;'
- нарочным по адресу: 220006, г. Минск, ул.Семёнова,14-1 (понеделЬНИК-

четверг - с 8:30 до 17:15, пятница - с 8:30 до 15:45).

указанием даты и времени.
Все предложения для процеДУры, полученные после 14:00 часов (l8)

августа 2022 года булут возвращены претендентам невскрытыми.
2. Победителем процедуры переговоров булет считаться участник,

представивший наилучшее предложение, при условии выполнения

обязательных требований для участия, ук€ванных в документации для

процедуры переговоров.

,щоговор строительного подряда в редакции заказчика заключается с

победителем процедуры переговоров в срок не позднее 10 рабочих дней после



утверждения заказчиком протокола конкурсной комиссии о результатах
проведения процедуры переговоров.

3. Заказчик имеет право в любой момент, до заключения договора с

победителем отк€lзаться от проведения процедуры без возмещения участникам

убытков.

Заместитель директора В.Л. Бибик

08 Эпштейн Е.И. 232 40 08


